LA TORTUGA

PUNTAJE_PONDERAD|

RAZON_SOCIAL HABILITACIONES | PUNTAJE_TECNICO MONTO_TOTAL | PUNTAJE_ECONOMICO 0 TOTAL RESULTADO OBSERVACION

GYA CONSTRUCCIONES S.A.C. 3356 100 1042624.44 100 100 Adjudicatario -

CENTRO GAS PERENE E.I.R.L. 2517 100 1102950 94.53 98.359 1er accesitario -

MULTISERVICIOS JHM S.A.C. 2470 100 1193722.79 87.34 96.202 2do accesitario -

INSTALACIONES TECNICAS ELECTRO SANITARIAS S.R.L. 2450 100 1223943.62 85.19 95.557 3er accesitario -

ARSEN SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.C. 3106 100 1269274.86 82.14 94.642 4to accesitario -

BIOGAS DEL PERU S.A.C. 3212 100 1329716.52 78.41 93.523 5to accesitario -

JETMEN PERU S.A.C. 4285 100 1359937.35 76.67 93.001 6to accesitario -

GAS Y PROYECTOS DEL PERU S.A.C. 2059 90 1390158.18 75 85.5 7mo accesitario -

CONSTRUCTORA LAEL S.A.C. 2037 90 1390158.18 75 85.5 8vo accesitario -

CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE GAS S.A.C. - CONSTRUGAS S.A.C. 2340 90 1511041.5 69 83.7 9no accesitario -

F & M TRADE COMPANY S.A.C. 1069 80 1148391.54 90.79 83.237 10mo accesitario |-

ENERTIKA E.LR.L. 1594 80 1405274.4 74.19 78.257 11mo accesitario |-

MULTISERVICIOS GENERALES V & E S.A.C. 1755 0 0 0 0 Rechazado . No efectud el célculo del Valor Referencial Unitario
. No cumple con numeral 11 del Anexo 2 "Declaracién Jurada de
Incompatibilidades, Sanciones e Impedimentos" de las Bases integradas,

NATURAL GAS COMPANY S.A.C.- NAGASCO 2624 0 0 0 0 Rechazado publicadas el 30 de octubre de 2023. Dicho impedimento fue reiterado en la
absolucién de consultas.
. Personal no cumple con los criterios exigidos en las bases.

PAITA |
RAZON_SOCIAL HABILITACIONES PUNTAJE_TECNICO MONTO_TOTAL | PUNTAJE_ECONOMICO PUNT‘::E_F:;?:?ERAD RESULTADO OBSERVACION

INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS GAS PERU S.A.C. - INCOSER ¢ 3874 100 1378639.9 100 100 Adjudicatario -

CENTRO GAS PERENE E.I.R.L. 3387 100 1501950 91.79 97.537 1er accesitario -

INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS - ISSA PERU S.A.C. 4619 100 1687290.63 81.71 94.513 2do accesitario -

ARIVALS.A.C. 4104 100 1769597.49 77.91 93.373 3er accesitario -

BEDITEC PERU E.I.R.L. 6518 100 1831335.54 75.28 92.584 4to accesitario -

STEC INGENIERIA PERU S.A.C. 3502 100 1851904.35 74.44 92.332 5to accesitario -

EDIFICA PENAS.A.C. 3653 100 1872481.065 73.63 92.089 6to accesitario -

P.A. PERUS.A.C. 3394 100 1975364.64 69.79 90.937 7mo accesitario -

KYKGASE.LR.L. 2349 90 1707867.34 80.72 87.216 8vo accesitario -
De conformidad con lo sefialado en el numeral 2.6 de las Bases, asi como en

PROYECTOS INTEGRALES CONSTRUCTIVOS CIVILES S.A.C. - PROINTECC su Anexo 4, las instalaciones internas habilitadas correspondientes a la

SAC. 5249 0 0 0 0 Rechazado Propuesta Técnica, se debe encontrar en el periodo comprendido entre el
01/11/2020 al 01/11/2023. El periodo presentado por la empresa Prointecc
S.A.C,, se encuentra fuera de dicho rango.
El periodo que comprende las habilitaciones requeridas para

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y GAS SA.C. 3321 0 0 0 0 Rechazado acreditar la Fjropuesta TécniCé, es el mismo utilizaqo en la propuesta
que presentd para la Zona Paita Ill, lo cual contraviene lo detallado
en el Anexo 4 de las Bases.
. Uno de los IG1/1G2 presentados, fue incluido en la propuesta para la Zona

GYA CONSTRUCCIONES S.A.C. 5256 0 0 0 0 Rechazado Paita |, por lo que no cumple con el nimero minimo de instaladores
requeridos.
.El numero de DNI de uno de los IG1/1G2 no coincide con el Registro de

ENERGIA Y GASES DEL PERU F & C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3665 0 0 0 0 Rechazado

Instaladores de OSINERGMIN




. De conformidad con lo sefialado en el numeral 2.6 de las Bases, asi como
en su Anexo 4, las instalaciones internas habilitadas correspondientes a la
Propuesta Técnica, se debe encontrar en el periodo comprendido entre el
01/11/2020 al 01/11/2023. El periodo presentado por la empresa Progasej

PROYECTOS DE GAS ELADIO Y JOYCE S.A.C. - PROGASEJ SAC 157 0 0 0 0 Rechazado S.A.C., se encuentra fuera de dicho rango.
. Uno de los Instaladores presentados no se encontraba en el Registro
publcado el 02 de noviembre de 2023.
. No present6 un Factor de competencia en la Propuesta Econémica. No
calculd los valores establecidos en la Propuesta Econdmica.
. No cumple con el numeral 11 del Anexo 2 "Declaracion Jurada de
Incompatibilidades, Sanciones e Impedimentos" de las Bases

NATURAL GAS COMPANY S.A.C.- NAGASCO 3595 0 0 0 0 Rechazado integradas, publicadas el 30 de octubre de 2023. Dicho impedimento
fue reiterado en la absolucién de consultas.

PAITA I
RAZON_SOCIAL HABILITACIONES | PUNTAJE_TECNICO [ MONTO_TOTAL [ PUNTAJE_ECONOMICO PUNVZ:E;:;?ANFERAD RESULTADO OBSERVACION

GYA CONSTRUCCIONES S.A.C. 6225 100 1407228.68 100 100 Adjudicatario -

GN ECOLOGY DEL PERU S.A.C. 5879 100 1488806.7 94.52 98.356 1er accesitario -

A & G INGENIERIA EN GAS NATURAL S.A.C. 3373 100 1631560.4 86.25 95.875 2do accesitario -

ARSEN SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.C. 3748 100 1672349.41 84.15 95.245 3er accesitario -

ARIVALS.A.C. 3953 100 1774321.935 79.31 93.793 4to accesitario -

EDIFICA PENA S.A.C. 3538 100 1855899.955 75.82 92.746 5to accesitario -

C & Q CONSTRUCTORAS.A.C. 7976 100 1876294.46 75 92.5 6to accesitario -

ECOGREEN C & ES.A.C. 4623 100 1876294.46 75 92.5 7mo accesitario -

ECOLOGICAL INCA COMPANY S.A.C. 3432 100 1876294.46 75 92.5 8vo accesitario -

G & HGASS.A.C. 8138 100 1896696.8 74.19 92.257 9no accesitario -

P.A. PERUS.A.C. 3990 100 1957872.48 71.88 91.564 10mo accesitario |-

INSTALACIONES GENERALES ENERGY GAS S.A.C. 2219 90 1713138.42 82.14 87.642 11mo accesitario -

TECNIGAS PERU S.A.C. 1955 80 1815118.78 77.53 79.259 12mo accesitario |-

B . El nimero de instalaciones potenciales sobre el cual se realizé el célculo,

GESTION Y PROYECTOS EN ENERGIA S.A.C. 3458 0 0 0 0 Rechazado no corresopnde al asignade para la Zona Paita Il.
. No cumple con el numeral 11 del Anexo 2 "Declaracién Jurada de

NATURAL GAS COMPANY S.A.C.- NAGASCO 3792 0 0 0 0 Rechazado !ncompatibilida#es, Sanciones e Impedimentos” d? las ?ases .
integradas, publicadas el 30 de octubre de 2023. Dicho impedimento
fue reiterado en la absolucién de consultas.

PAITA 1l
RAZON_SOCIAL HABILITACIONES | PUNTAJE_TECNICO MONTO_TOTAL | PUNTAJE_ECONOMICO PUNT/EE_I‘,;?L\‘FERAD RESULTADO OBSERVACION

MULTISERVICIOS JHM S.A.C. 4730 100 1611165.9 86.08 95.824 Adjudicatario

INGENIEROS ASOCIADOS DEL PERU S.A.C. 3500 100 1713138.42 80.95 94.285 1er accesitario

STEC INGENIERIA PERU S.A.C. 3437 100 1835505.45 75.56 92.668 2do accesitario

GN N CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 5941 100 1855907.79 74.72 92.416 3er accesitario

P.A. PERUS.A.C. 4795 100 1957872.48 70.83 91.249 4to accesitario
El periodo que comprende las habilitaciones requeridas para

VA CONSTRUCCIONES S.A.C. 5071 0 0 0 0 Rechazado acreditar la Propuesta Técnica, es el mismo utilizado en la propuesta

que presentd para la Zona Paita IV, lo cual contraviene lo detallado
en el Anexo 4 de las Bases.




El periodo que comprende las habilitaciones requeridas para
acreditar la Propuesta Técnica, es el mismo utilizado en la propuesta

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y GAS S.A.C. 3291 0 0 0 0 Rechazado . . .
que presentd para la Zona Paita Ill, lo cual contraviene lo detallado
en el Anexo 4 de las Bases.
B . Uno de los Instaladores presentados, no se encontraba en el Registro de
INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADAS - ISSA PERU S.A.C. 5233 0 0 0 0 Rechazado Instaladores al 02 de noviembre de 2023.
CENTRO GAS PERENE E.L.R.L. 5369 0 0 0 0 Rechazado - El célculo del valor Unitario no es correcto.
. La cantidad de habilitaciones identificadas en el Portal de Habilitaciones
GN ECOLOGY DEL PERU S.A.C. 4988 0 0 0 0 Rechazado (4988) es menor al 98% (100% - 2%) del nimero consignado en la
Propuesta Técnica (5390).
. No cumple con el numeral 11 del Anexo 2 "Declaracion Jurada de
NATURAL GAS COMPANY S.A.C.- NAGASCO 3454 0 0 0 0 Rechazado Incompatibilidades, Sanciones e Impedimentos" de las Bases
integradas, publicadas el 30 de octubre de 2023. Dicho impedimento
fue reiterado en la absolucién de consultas.
PAITA IV
RAZON_SOCIAL HABILITACIONES | PUNTAJE_TECNICO [ MONTO_TOTAL [ PUNTAJE_ECONOMICO PUNVZ:E;;?ANFERAD RESULTADO OBSERVACION
ENERGIA Y GASES DEL PERU F & C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3301 100 1560316.29 88.46 96.538 Adjudicatario -
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE GAS S.A.C. - CONSTRUGAS S.A.C. 3280 100 1580320.34 87.34 96.202 1er accesitario -
A & G INGENIERIA EN GAS NATURAL S.A.C. 3271 100 1600324.4 86.25 95.875 2do accesitario -
ARSEN SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.C. 3485 100 1640332.51 84.15 95.245 3er accesitario -
GASES DEL CENTRO-GASCEN S.A.C. 4370 100 1780360.9 77.53 93.259 4to accesitario -
SILAR PERU S.A.C. 3544 100 1800364.95 76.67 93.001 5to accesitario -
P.A. PERUS.A.C. 3270 100 1920389.28 71.88 91.564 6to accesitario -
SERVICIOS DE INSTALACION Y CONSTRUCCION EN GAS PERU - SICGAS P| 1324 80 1440291.96 95.83 84.749 7mo accesitario -
. El periodo que comprende las habilitaciones requeridas para
acreditar la Propuesta Técnica, es el mismo utilizado en la propuesta
que presentd para la Zona Paita lll, lo cual contraviene lo detallado
GYA CONSTRUCCIONES S.A.C. 5171 0 0 0 0 Rechazado en el Anexo 4 de las Bases.
. Uno de los 1G1/1G2 presentados, fue incluido en la propuesta para
la Zona Paita |, por lo que no cumple con el nimero minimo de
instaladores requeridos.
. No efectud los célculos del Valor Unitario y del monto total del Proyecto en|
CONSORCIO ANAYA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1547 0 0 0 0 Rechazado su Propuesta Econémica.
De conformidad con lo sefialado en el numeral 2.6 de las Bases, asi como en
su Anexo 4, las instalaciones internas habilitadas correspondientes a la
Propuesta Técnica, se debe encontrar en el periodo comprendido entre el
ANDES CONEXIONES DEL PERU E.I.R L. 5050 0 0 0 0 Rechazado 01/?1/2020 al 01/11/2023. El periodo presepntado por Iapempresa Andes
Conexiones del Pert E.I.R.L., se encuentra fuera de dicho rango.
. El monto total presentado, no corresponde al valor referencial propuesto
. No cumple con el numeral 11 del Anexo 2 "Declaracion Jurada de
NATURAL GAS COMPANY S.A.C.- NAGASCO 3652 0 0 0 0 Rechazado Incompatibilidades, Sanciones e Impedimentos" de las Bases

integradas, publicadas el 30 de octubre de 2023. Dicho impedimento
fue reiterado en la absolucién de consultas.




